

En application des dispositions de l'article 14 du règlement RA V 0.3 relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l'Office National des Chemins de Fer, ci-après, à titre indicatif, le programme prévisionnel que l'ONCF envisage de lancer au titre de l'exercice 2024

**PROGRAMME PREVISIONNEL 2024**

**FOURNITURES**

Objet et nature des prestations	Lieu d'exécution	Mode de consultation	Période
Acquisition de locomotives diesel	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture des appareils de voie	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture de rails	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Acquisition de voitures ferroviaires neuves	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Acquisition de 100 citernes pétroliers	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Réhabilitation du Confort sur les Rames ZM et Z2M	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Remise à niveau ou acquisition des wagons couverts	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Equipements et outillage	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Remise à niveau des wagons plats	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Acquisition de 05 draisines caténares	Usine/Maroc	AOO	1er Semestre
Acquisition de deux régaleuses sans stabilisateur	Usine/Maroc	AOO	1er Semestre
Acquisition du système de contrôle d'accès aux quais	Gares Voyageurs	AOO	1er Semestre
Remise à niveau des trémies Fret	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Remise à niveau des locos E1300/1350	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Réhabilitation matériel roulant voyageurs	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Remise à niveau des Tads Phosphates	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Régénération d'engin d'auscultation US	Usine/Maroc	AOO	1er Semestre
Fourniture de pièces électriques	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Maintenance des équipements de climatisation et des installations électriques	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture et maintenance des engins de manutention thermiques.	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Pièces électrique pour Matériel Roulant	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Remise à niveau des wagons citernes	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Acquisition de meules pour train meulage	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Constitution parc bogies Voitures (Essieux)	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Housses pour voitures à Voyageurs	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Pièces de Rechange pour les Locos HITACHI	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Remise à niveau des Voitures Couchettes	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Remise à niveau des wagons charbon	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture de pièces de bois en AZOBE	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Diverses pièces en caoutchouc	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Acquisition de coffres forts intelligents	Gares Voyageurs	AOO	1er Semestre
Ergonomie des cabines des locomotives	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture des Fil de contact 120 mm <sup>2</sup> et 107 mm <sup>2</sup>	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Pièces mécaniques pour matériel Roulant	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Installation frein à vis sur wagons Fret	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Remise à niveau des citernes acide	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture des pièces de rechange caténaire escamotable	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Fourniture et pose de mobilier de bureau destiné aux Gares Voyageurs	Gares Voyageurs	AOO	1er Semestre
Pièces électriques pour les Rames ZM	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture des ponts bascules dynamiques	Sur sites ONCF	AOO	1er Semestre
Divers Filtres pour Matériel Roulant	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Pièces de jonction	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Régulateurs WOODWARD	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture Outillage SE, SM et Télécom	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Fourniture de Matériel Signalisation Electrique	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Fourniture du Petit matériel divers Voie	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Fourniture pièces de rechange matériel sous station	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Produits pyrotechniques	Parcours DRIC	AOO	1er Semestre
Remise en état des moteurs de marque Caterpillar	maroc	AOO	1er Semestre
Fourniture des équipements pour les dortoirs ONCF et salles de repos des gares	Dortoirs ONCF	AOO	1er Semestre
Kit pour système de fermeture automatique des portes	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Pièces de construction métallique	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture des Semelles de Frein	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Divers Câbles électriques	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Réhabilitation de carrosserie pour engins voie et caténaire	USINE/MAROC	AOO	1er Semestre
Diverses vitres pour Matériel Roulant	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Révision, de réparation et de rembobinage des organes électriques des rames automotrices ZM, Z2M et installations fixes de L'ERAC	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Réparation des logement d'attelage des wagons Taos à phosphates	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture de Matériel Signalisation Mécanique	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
fourniture de commandes à billes et câbles de frein à vis	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
fourniture d'outillage caténaire et sous stations	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture Outillage caténaire et sous stations	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre

Objet et nature des prestations	Lieu d'exécution	Mode de consultation	Période
Fourniture des huiles et graisses industrielles pour engins et matériel et huile spéciale de graissage des rails LGV	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Fourniture des agrès de sécurité et appareil de mesure	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Acquisition produits pyrotechniques	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Pièces en fonderie	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Pièces mécaniques pour les Rames ZM	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Roues et Essieux axes pour Matériel Roulant	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Maintenance des toilettes à rétention des rames ZM & Z2M	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture des produits désherbants	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Réparation des tampons de choc des wagons Tads phosphates	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture Lampes Signalisation	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Réparation des longrines des wagons Uads Phosphates et calcaire	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Maintenance corrective des engins thermiques et électriques	Casablanca	AOO	1er Semestre
Acquisition d'un Groupe Electrogène	Casablanca	AOO	1er Semestre
Acquisition du système de contrôle d'accès aux recettes des gares voyageurs	Gares Voyageurs	AOO	1er Semestre
Fourniture et distribution à bord des trains des dattes et bouteilles d'eau aux voyageurs et des repas aux brigades de Trains PV - PFL et PS	A bord des trains et dans les gares Voyageurs	AOO	1er Semestre
Fourniture des pneus Pour les engins de maintenance	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Fourniture des agrès (lampes torches, lunettes de protection, clés de berne...) pour les collaborateurs	Etablissements DTV	AOO	1er Semestre
Fourniture des moyens de premiers secours aux établissements de maintenance	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture de Petit Matériel Signalisation Mécanique	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Fourniture des cartables et sacs à dos	Casablanca	AOO	1er Semestre
Fourniture de papier hygiénique parfumé	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Vis et Boulons	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Divers ressorts pour Matériel Roulant	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Réparation d'un engin rail-route	Casablanca	AOO	1er semestre
Fourniture d'articles d'habillement destinés pour les enfants et encadrant bénéficiaires de la colonie de vacances Asilah	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture et installation des locaux amovibles	Tanger	AOO	1er Semestre
Pièces usinées	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Panneaux stratifiés	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Peintures et Constituants	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Acquisition du matériel médical pour les cabinets médicaux ( tensiomètre, Visio test, glucomètre ...)	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture de graisses et huiles pour Signalisation Mécanique	Magasin Central PIC	AOO	1er Semestre
Fourniture d'outillage à mains	Casablanca	AOO	1er Semestre
Matières de Droguerie	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Achat des gerbeurs avec batteries de rechange	Casablanca	AOO	1er Semestre
Acquisition des produits d'hygiène et de moyens de protection pour les cabinets médicaux	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Acquisition des produits des produits pharmaceutiques pour les cabinets médicaux	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Imprimés courants (Chemise Dossier Médical de Recrutement, médecine de soin, médecine de travail et ordonnance Médicale)	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Produit de dépistage nécessaire pour les examens de sécurité	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Fourniture des étiquettes en plastique autocollantes (vignettes)	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Rénovation des voitures ferroviaires à voyageurs	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
PDR pour les Locos Diesel	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Régénération de 5 groupes de bourrage Fourniture de pièces de rechange pour engins FRAMAFER et Assistance technique des engins (Framafer, Réhabilitation de wagons	Magasin Central PIC	AOO	2ème Semestre
Réparation des caisses défoncées des wagons destinés au transport du charbon F55	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Acquisition du Matériel du Contrôle Non destructif	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Remise en état de 34 citernes acides	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Acquisition divers petit engins et outillage	Magasin Central PIC	AOO	2ème Semestre
Réparation des cartes et modules électroniques des rames automotrices Z2M et ZM	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Mise à niveau de la sonorisation dans les gares	Gares Voyageurs	AOO	2ème Semestre
Divers pièces pour Matériel Roulant	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Fourniture des équipements de vente pour les gares ferroviaires Voyageurs	Gares Voyageurs	AOO	2ème Semestre
Pièces électrique pour Rames Z2M	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Traitement caisse et peinture ZM	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Pièces de Toilette à rétention pour Rames Z2M	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Signalétique/signalisation dans les ateliers de maintenance	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Pièces mécaniques pour Rames Z2M	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Acquisition des EPI spécifiques aux postes de travail	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Acquisition de Bornes Gère file pour les gares voyageurs	Gares Voyageurs	AOO	2ème Semestre
Réparation des Cartes et Equipements Electroniques	Laboratoire Rabat Agdal	AOO	2ème Semestre
Outillage à main	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Acquisition de matériel CND	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Fourniture des moyens de premiers secours aux établissements de maintenance	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Outils de coupe	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre

TRAVAUX			
Objet et nature des prestations	Lieu d'exécution	Mode de consultation	Période
Travaux de terrassements, ouvrages d'art, rétablissement de communication entre Kenitra et Marrakech (allotis en plusieurs lots)	Ligne Kenitra - Marrakech	AO Avec Présélection	1er Semestre
Réalisation des installations signalisation et télécommunications sur la ligne à grande vitesse entre kenitra et marrakech	Ligne Kenitra - Marrakech	Dialogue Compétitif	1er Semestre
Travaux tunnel de Rabat	Rabat	AOO	1er Semestre
Mise à niveau des centres de maintenances et postes rattachés	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Construction du Centre de maintenance Fès	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Travaux de dégagement et préparation préalable des emprises pour le projet LGV Kenitra - Marrakech	Ligne Kenitra - Marrakech	AOO	1er Semestre
Travaux de réhabilitation des installations caténaire entre Bidane et Safi	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Travaux de construction de la Gare Hay Riad	Gare Hay Riad	AOO	1er Semestre
Dédoublage du passage supérieur sur la voie ferrée au PK4 de la RN9 à Ain Harrouda	Casablanca/Ain Harrouda	AOO	1er Semestre
Travaux de réalisation des ouvrages hydrauliques sur le parcours de la DRIC NORD.	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Travaux de protection de la voie ferrée contre les inondations sur le parcours de l'arrondissement EST	Lignes Fès/Oujda et Taourirt Nador	AOO	1er Semestre
Etudes et travaux de réalisation d'un pont-rail et ses accès en remplacement du PN 3069 au PK 155+208 de la ligne Tanger/Sidi Kacem	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Travaux de confortement du tunnel au PK 3 de la ligne Fès - Oujda et de renforcement de	PK 3 de la ligne Fès - Oujda et	AOO	1er Semestre
Travaux de remplacement du PN 3069 par un pont - rail et ses accès	PK 155+208 de la ligne Tanger / Sidi Kacem	AOO	1er Semestre
Travaux de remplacement du PN 8035 par un pont - rail et ses accès	PK 136+900 de la ligne Benguerir/ Safi	AOO	1er Semestre
Travaux de construction d'une fosse triple de 320 ml et de prolongement de deux fosses existantes au Centre de maintenance PM en gare de MARRAKECH	gare de MARRAKECH	AOO	1er Semestre
travaux d'aménagement de la future halte de SIDI BRAHIM	PK 236 de la ligne Settata / Marrakech	AOO	1er Semestre
Travaux d'installation de Pylônes sur la ligne Fès - Oujda	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Etudes et travaux de réalisation d'un pont rail et ses accès en remplacement du PN 2032 au PK 167+258 de la ligne Fès/Oujda	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Travaux de réhabilitation de l'établissements de maintenance industrielle	CASABLANCA	AOO	1er Semestre
Installation des pylônes pour GSMR sur la ligne Fès/ Oujda	Ligne Fès /Oujda	AOO	1er Semestre
Rénovation et amélioration de la fiabilité des sources et circuits d'alimentation et climatisation du Datacenter au siège de L'ONCF	RABAT	AOO	1er Semestre
Mise en place des Installations Photovoltaïques au Siège et CCR	RABAT	AOO	1er Semestre
Etudes et travaux de réalisation d'un dalot cadre au niveau de l'EX PR 207 au PK 94+406 de la ligne Fès/Oujda	PK 94+406 de la ligne Fès/Oujda	AOO	1er Semestre
Travaux de remplacement du PN 5044 par un pont - rail et ses accès	PK 137+952 de la ligne Sidi EL Aidi/Oued Zem	AOO	1er Semestre
Travaux de désherbage et dégagement détritiques sur réseau ONCF	MAROC	AOO	1er Semestre
Remise à niveau des installations HVAC et installations Electriques du Siège ONCF Rabat	RABAT	AOO	1er Semestre
Clôture de la gare de Jorf	EL JADIDA	AOO	1er Semestre
Fourniture et travaux d'installation d'un abri pour le stockage outdoor au port sec	Casablanca	AOO	1er Semestre
Travaux de maintenance des bâtiments de service et des gares de circulation et de leurs installations techniques situés sur les parcours de la Direction Régionale Infrastructure et Circulation Sud : Nouasseur/ Jorf Lasfar, Nouasseur/Sidi EL Aidi, Sidi EL Aidi / Oued Zem, Sidi EL Aidi / Marrakech et Benguerir / Safi.	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Travaux de peinture de la plateforme logistique Mita et signalisation du port sec	Casablanca	AOO	1er Semestre
Travaux de construction d'une porte d'entrée et route menant vers la gare de Jorf	EL JADIDA	AOO	1er Semestre
Fourniture et travaux d'installation d'un local de charge	Casablanca	AOO	1er Semestre
Remise en état du sol du port sec (asphaltage)	Casablanca	AOO	1er Semestre
Travaux de réhabilitation de développement et remise en état de l'éclairage des établissements Fret	Sur sites ONCF	AOO	1er Semestre
Travaux d'alimentation des bouches d'incendie du port sec	Casablanca	AOO	1er Semestre
Forage des puits	Casablanca	AOO	1er Semestre
Travaux d'adaptation de rayonnage	Casablanca	AOO	1er Semestre
Travaux Voie, caténaire, bases travaux et SST de la ligne LGV Kenitra Marrakech y compris le Hub de Casa	Ligne Kenitra - Marrakech	AOO	2ème semestre
Travaux de construction du centre de maintenance des rames GV de Marrakech	ATM Marrakech	AOO	2ème semestre
Travaux de l'extension de la gare Marrakech Guéliz	Gare Marrakech Guéliz	AOO	2ème semestre
Travaux de réadaptation au concept RER des gares existantes en plusieurs lots.	Gares	AOO	2ème semestre
Télécommande des interrupteurs des gares sur le parcours de la DRIC S	SITE ONCF	AOO	2ème semestre
Travaux de remplacement du PN 6062 par un pont - route et ses accès	PK 172+023 de la ligne Settata / Marrakech	AOO	2ème semestre
Travaux de réalisation des pistes cyclables PFL	REGIONAL	AOO	2ème semestre
Travaux de remplacement du PN 6051 par une passerelle	PK 145+790 de la ligne Settata / Marrakech	AOO	2ème semestre
Travaux de remise à niveau et en conformité des quais des gares	Parcours DRI Centre	AOO	2ème semestre
Remise à niveau des quais des gares	Gare de Casa-voyageurs	AOO	2ème semestre
Travaux de réhabilitation et de développement d'éclairage au niveau des sites PFL	SITE ONCF	AOO	2ème semestre
Travaux de réalisation du réseau d'incendie avec installation de poteaux d'incendie et des RIA	SIDI KACEM...	AOO	2ème semestre
Travaux de construction des locaux pour groupes électrogènes	Gares	AOO	2ème semestre
Travaux d'aménagement des locaux administratifs PFL à FES	FES	AOO	2ème semestre
Remise en état Gare Oujda	Gare de Oujda	AOO	2ème semestre
Travaux de remise en état du technicentre de maintenance PM de Tanger.	TANGER	AOO	2ème semestre
Maintenance horlogerie des Gares	Gares	AOO	2ème semestre

SERVICES			
Objet et nature des prestations	Lieu d'exécution	Mode de consultation	Période
Prestations d'AMO Principal et Visa des études GC du Projet	Ligne Kenitra - Marrakech	AOO	1er semestre
Travaux de réaménagement du 5ème étage du siège de l'ONCF	RABAT	AOO	1er semestre
Prestation d'assistance au fonctionnement des entités du Pôle LGV	RABAT	AOO	1er semestre
Equipements des réseaux IP	Tout le réseau ONCF	AOO	1er Semestre
Refonte SI de Gestion	Siège ONCF	AOO	1er Semestre
Refonte et extension des équipements du système de vidéosurveillance (caméras et VMS)	Tout le réseau ONCF	AOO	1er Semestre
Prestations d'AMO communication	Ligne Kenitra - Marrakech	AOO	1er semestre
Concours d'architecture pour la conception et le suivi de la construction des Gares LGV en plusieurs lots.	Gares LGV	Concours	1er semestre
Prestations digitales	Siège ONCF	AOO	1er Semestre
Location de longue durée des véhicules sans chauffeurs	SIEGE ONCF	AOO	1er semestre
Concours d'architecte pour la conception et le suivi de la construction des Gares de proximité de la desserte RER de Rabat et Casablanca en plusieurs lots.	Gares	Concours	1er semestre
Etude d'ingénierie et suivi de construction des gares	Gares	AOO	1er semestre
Contrôle et optimisation des études d'ouvrages non courants et ouvrages sous terrains	Ligne Kenitra - Marrakech	AOO	1er semestre
Etudes projets Matériel Roulant	SITE ONCF	AOO	1er Semestre
Contrôle extérieur pour les projets bâtiments	Gares	AOO	1er semestre
Contrôle technique des études et des travaux des gares	Gares	AOO	1er semestre
Etudes techniques des Gares de proximité de la desserte RER de Rabat et Casablanca en plusieurs lots.	Gares	AOO	1er semestre
Maintenance des installations télécom LGV et LC	LGV, CCR et le reste du Réseau Ferré	AOO	1er semestre
Contrôle extérieur Topographique des travaux d'infrastructure LGV Kenitra - Marrakech	Ligne Kenitra - Marrakech	AOO	1er semestre
AMO environnemental et social	Ligne Kenitra - Marrakech	AOO	1er semestre
Reconduction maintenance corrective et évolutive de la plateforme GED	Siège ONCF	AOO	1er Semestre
Prestations géotechniques	Gares	AOO	1er semestre
Contrôle technique des Gares de proximité de la desserte RER de Rabat et Casablanca en plusieurs lots.	Gares	AOO	1er semestre
Réalisation des études de marché	Siège ONCF	AOO	1er semestre
Reconduction maintenance corrective et évolutive du site institutionnel	Siège ONCF	AOO	1er Semestre
Prestations de Contrôle Extérieur des études signalisation	Rabat	AOO	1er semestre
Prestations de maintenance des Postes de Transformation MT/BT situés sur les parcours des Directions Régionales Infrastructure et Circulation Centre, Nord et Sud	Parcours des DRIC Nord, Centre et Sud	AOO	1er semestre
Étude d'évaluation des impacts directs et indirects de la ligne à grande vitesse ALBORAQ	SIEGE	AOO	1er semestre
Élaboration de la stratégie du groupe ONCF à l'horizon 2031	SIEGE	AOO	1er semestre
Etudes techniques relatives au projet de construction du centre de maintenance des rames GV de Marrakech	ATM Marrakech	AOO	1er semestre
Acquisition des Licences Redhat Enterprise Linux pour Virtual Datacenter	Rabat & Casa	AOO	1er Semestre
IT Service Management	Siège ONCF	AOO	1er Semestre
Acquisition d'une solution marketing automation	Siège ONCF	AOO	1er semestre
Accompagnement & mise en place des parcours Managers	SITE ONCF	AOO	1er semestre
REVUE DU PRM 2041	SIEGE	AOO	1er semestre
Contrôle des matériaux et équipements ferroviaires	Ligne Kenitra - Marrakech	AOO	1er semestre
Définition et accompagnement de la stratégie commerciale voyageurs à horizon 2031	Siège ONCF	AOO	1er semestre
Etude de circulation des Gares de Grand stade, Hub nouaceur, Casa-sud, Marrakech palmeraie	Gares LGV	AOO	1er semestre
Mission d'accompagnement du programme de fidélité	Siège ONCF	AOO	1er semestre
Post-évaluation de grands projet	Siège ONCF	AOO	1er semestre
Maintenance des équipements sonorisation et de la détection incendie des gares	Toutes les gares	AOO	1er semestre
Diverses Formations Externes	Siège ONCF	AOO	1er semestre
Accompagnement de la montée en compétences transverses et softskills des collaborateurs	SITE ONCF	AOO	1er semestre
Abonnement à une plateforme collaborative de développement des compétences avec production & développement de contenu	SITE ONCF	AOO	1er semestre
Contrôle technique relatif au projet de construction du centre de maintenance des rames GV de Marrakech	ATM Marrakech	AOO	1er semestre
Réalisation des prestations d'entretien périodique annuel, vérification et recharge des extincteurs dans les établissements des Directions Régionales Infrastructure et Circulation Centre, Nord et Sud	Parcours des DRIC Nord, Centre et Sud	AOO	1er semestre
Réalisation de la stratégie bas carbone ONCF à l'horizon 2031	SIEGE	AOO	1er semestre
Prestations topographiques	Gares	AOO	1er semestre
Etude de la mise en conformité du DC de secours	Casa	AOO	1er Semestre
Contrôle techniques et maintenance des installations et équipement logistiques de la zone logistique mita casa et les ports secs de l'ONCF	SITE ONCF	AOO	1er semestre
Transport du personnel de l'ONCF dans la localité de Jorf et SAFI	EL JADIDA et SAFI	AOO	1er semestre
Evaluation du niveau de qualité par les clients "Quality Observer"	Siège ONCF	AOO	1er Semestre
Contrôle technique des études et des travaux de la gare de Hay Riad	Gare de Hay Riad	AOO	1er semestre
Maintenance multitechnique des équipements Entrepôts	Casablanca	AOO	1er semestre
Maintenance GMAO Infra	Siège ONCF	AOO	1er Semestre
Digitalisation SVS et SMS	Siège ONCF	AOO	1er Semestre
Maintenance des installations télécom IP	Casa - Rabat Agdal	AOO	1er semestre

Objet et nature des prestations	Lieu d'exécution	Mode de consultation	Période
Maintenance préventive systématique et curatives des ponts bascules statiques de type ferroviaire et routier	Sur sites ONCF	AOO	1er semestre
Séminaires & assimilés	SITE ONCF	AOO	1er semestre
Formations Certifiantes	SITE ONCF	AOO	1er semestre
TMA Evolutive VBS	Siège ONCF	AOO	1er Semestre
Réparation d'un engin rail-route	Casablanca	AOO	1er semestre
Réalisation d'une prestation de référencement des gares et des itinéraires	Siège ONCF	AOO	1er semestre
Elaboration du référentiel des emplois et des compétences	SITE ONCF	AOO	1er semestre
Mise en place d'un service de sécurité incendie et lutte contre les sinistres en gares de Marrakech et Benguerir	MARRAKECH ET BENGUERIR	AOO	1er semestre
Mise en place de prévention incendie et de lutte contre les sinistres	SITE ONCF	AOO	1er semestre
Jardinage, entretien désherbage Dératisation, désinsectisation et désinfection des espaces verts de la Zone d'Activités Logistiques Casa-Mita	Casablanca	AOO	1er semestre
Destruction des marchandises en souffrance	Casablanca	AOO	1er semestre
Maintenance préventive du système sprinkler des entrepôts de la plateforme Mita	Casablanca	AOO	1er semestre
Extension plateforme de sauvegarde	Rabat & Casa	AOO	2ème semestre
Acquisition matériel informatique	Tout le réseau ONCF	AOO	2ème semestre
Mise en place d'un service DESK et de proximité externalisé Projet SDP par la DSID	Siège ONCF	AOO	2ème semestre
Rénovation du parc des serveurs du Cloud privé de la préproduction et du secours	Rabat & Casa	AOO	2ème semestre
Acquisition d'une solution pour la dématérialisation des documents de la marche et de sécurité (Applicatif et Matériel)	Direction Transport Voyageurs (CCR Rabat)	AOO	2ème Semestre
Contrôle extérieur par un laboratoire du projet de la connexion ferroviaire entre Selouan et Port Nador West Med	Entre Selouan et Port Nador West Med	AOO	2ème semestre
Rénovation équipements téléaffichage obsolètes (TFT)	Tout le réseau ONCF	AOO	2ème semestre
Prestations et assistance technique en matière de logiciels et technologies du socle infrastructure technique du système d'information de l'Office.	Siège ONCF	AOO	2ème semestre
Audit externe du Projet	Ligne Kénitra - Marrakech	AOO	2ème semestre
Marketing automation	Siège ONCF	AOO	2ème semestre
TMA Oracle EBS	Siège ONCF	AOO	2ème semestre
Acquisition Imprimante et poste guichet	Tout le réseau ONCF	AOO	2ème semestre
Maintenance équipements de téléaffichage (TGD & TDV)	Tout le réseau ONCF	AOO	2ème semestre
Prestations topographiques de Contrôle Extérieure et foncières Entre Selouan et Port Nador West Med	Entre Selouan et Port Nador West Med	AOO	2ème semestre
Acquisition équipements téléaffichage pour la gare Hay Riad	Tout le réseau ONCF	AOO	2ème semestre
Acquisition d'une Solution permettant le contrôle en masse des données relatives aux enregistreurs des locomotives et des rames	Direction Transport Voyageurs (CCR Rabat)	AOO	2ème Semestre
Réalisation de la prestation de publicité dans les lieux de vente (PLV)	Gares et sites ONCF	AOO	2ème Semestre
Audits externes du projet de la connexion ferroviaire du nouveau Port de Nador West Med	Entre Selouan et Port Nador West Med	AOO	2ème semestre
Renouvellement maintenance GMAO	Siège ONCF	AOO	2ème semestre
Revue documentaire :	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Expertise et accompagnement à la certification de 4 sites	SIEGE/SITES RESEAU FERRE	AOO	2ème semestre
Rénovation des Imprimantes de confection des cartes GVCA	Tout le réseau ONCF	AOO	2ème semestre
Animation QSSE aux ateliers de maintenance	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Diagnostic & consultation pour traitement des déchets dangereux	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Prévention et lutte contre les incendies dans les ateliers de maintenance :	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Développement d'une solution de reverse engineering du relais Q31	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Renouvellement maintenance Plateforme DMZ Cisco HyperFlex	Siège ONCF	AOO	2ème semestre
Entretien et maintenance (étalonnage) des équipements de surveillance et de mesure	Prestataire	AOO	2ème Semestre
Impression de la documentation du PM	SITE ONCF	AOO	2ème Semestre
Refonte et extension de la plateforme de stockage vidéo-surveillance	Tout le réseau ONCF	AOO	2ème semestre
Prestations d'infogérance	Siège ONCF	AOO	2ème semestre
Renouvellement maintenance Cloud	Siège ONCF	AOO	2ème semestre
Acquisition nouveaux DAT	Siège ONCF	AOO	2ème semestre
Equipements wifi (Gare)	Tout le réseau ONCF	AOO	2ème semestre
Mission d'expertise pour la nouvelle architecture réseau ONCF	Siège ONCF	AOO	2ème semestre